
(公共工程技術服務契約書範本納入建議-紅色字體部分)

第九條  履約標的品管

1、 乙方在履約中，應對履約規劃設計監造品質依照契約有關

規範，嚴予控制，並辦理自主查核。本案委託技術服務，

如包括設計者，乙方所為之設計應符合節省能源、減少溫

室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的，並考

量景觀、自然生態、兩性友善環境、生活美學。

2、 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質或進度不符合契

約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時

甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經

甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履

約期限或補償。

3、 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗

證或核准行為，而免除或減少其依契約所應履行或承擔

之義務或責任。

4、 甲方應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小

組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦

理品質缺失懲罰性違約金事宜：
（1） 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣

點數計算之。巨額以上之工程採購案，每點扣款新臺

幣  ______  元（由甲方於招標時載明；未載明者，為貳  

仟元）；查核金額以上未達巨額之工程採購案，每點

扣款新臺幣  ______  元（由甲方於招標時載明；未載明  

者，為壹仟元）；壹仟萬元以上未達查核金額之工程

採購案，每點扣款新臺幣  ______  元（由甲方於招標時  

載明；未載明者，為伍佰元）；未達壹仟萬元之工程

採購案，每點扣款新臺幣  ______  元（由甲方於招標時  

載明；未載明者，為貳佰伍拾元）。

（2） 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中

扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

（3） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額百分

之二十為上限。

5、 前條第十四款之監造人力計畫表所列乙方派遣人員未依契

約約定到工者，除依合約金額扣除當日應到工人員薪資

外，每人每日懲罰性違約金新臺幣______元（由甲方於

招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）；其他：___

____（由甲方於招標時載明）。上開懲罰性違約金之總額，
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以契約價金總額百分之二十為上限。

6、 乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人

員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行

業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金

□分別計算□僅計其中金額較高者（由甲方於招標時載

明；未載明者為分別計算），其總額以契約價金總額百

分之二十為上限：

（1） □規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、

各階段說明會議及審查會議時，經甲方通知應到場說

明者。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於

招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

（2） □監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施

工作業監造檢驗停留點（限止點），到場查證施工廠

商履約品質。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於

招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

（3） □工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經甲方通知應到場

說明、協驗者。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於

招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

（4） 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未

到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於

招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。
（5） □除前述情形外，視甲方需要配合甲方通知應到場參

與工程監造相關事宜，惟每□月□星期□其他：_____

_（由甲方於招標時載明；未載明者以月計）以不逾＿

＿    次為原則（由甲方於招標時載明，未載明者無

次數限制）。未到場之處置：

□每人次懲罰性違約金新臺幣＿＿＿＿元（由甲方於

招標時載明；未載明者以新臺幣伍仟元計）。

□其他：___________（由甲方於招標時載明）。

七、臺中市政府懲罰性違約金扣點規定：

(1) 懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金
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額。

(2) 工程施工查核小組查核結果有下列情形者，依下列規定

扣罰：

1.查核金額以上之工程：查核成績未達 80分(甲等)扣

罰 5點；查核成績未達75分，扣罰 10點。

2.未達查核金額之工程：查核成績未達75分扣罰 5點。

(3) 履約期間內工地應擔任專職人員有不當兼職之情形者，

每人扣罰 10點；經機關通知限期改善，屆期未改善者，

得按日扣罰至改善之日止。

(四) 監造單位或承攬廠商未落實工程材料會同取樣、送驗及

會驗，並由品管人員及監造單位判定材料抽(檢)驗結果

者，每次扣罰 5點。

(五) 工程主辦機關依「公共工程施工品質管理作業要點」第十

五點規定辦理督導工作發現施工品質缺失時，得比照「工

程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」之項目及扣點

範圍進行扣罰，工程主辦機關並應留存督導紀錄備查。

- 3 -


