臺中市政府都市發展局
檢討流、廢標原因並採取相關因應措施表           
104.2.26
	標案名稱
	

	案號
	

	無法決標狀態
	
	無法決標日期
	

	領標廠商家數
	
	投標廠商家數
	

	業務機關檢討意見：
一、評估原因：（請自行勾選）
1.□廠商資格訂定。
2.□預算單價。
3.□履約背景條件。
4.□付款條件。
5.□等標期合理性。
6.□政策性因素。
7.□物價波動幅度。
8.□履約期程。
9.□其他:         
二、補充意見
三、因應措施
主(洽)辦機關簽章


註：
1、 各主辦機關於採購規劃階段，應對經費來源、法令依據、採購需求、策略及程序進行審核，並自主管控追蹤標案執行情形。
2、 因投標廠商家數不足而流標，或開標結果廢標之採購案件，各主辦機關重行招標前應自行檢討流標或廢標之原因，並採取相關因應對策，不宜勉強招標而造成多次流標或廢標之情形。
3、 各主辦機關辦理流廢標案件所為之檢討及修正作業以15日內完成為原則，必要時可聘請專家學者協助檢視及提供專業意見，研擬相關改善對策後儘速辦理招標作業。
4、 可參考臺中市政府採購案件流廢標情形自我檢核表，分析無法決標之可能原因。
